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A seguito del ricevimento di alcuni quesiti, si comunica che sono state apportate alcune 

modifiche, attraverso integrazione, del documento “Disciplinare di Gara” con l’inserimento dei 

seguenti nuovi articoli: 

- Art. 5 BIS Luogo e tempi di consegna/Art. 5 BIS Ort und Abgabefristen, 

- Art. 5 TER Risarcimento del Danno/Art. 5 TER Haftungsbeschränkung. 

 

Di seguito vengono evidenziate le parti integrate. 

Art. 5 BIS  Penali Art. 5 BIS  Vertragsstrafen 

In merito a quanto stabilito nel documento “1.1.15 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
EDYNA ITA”, viene integrato l’art. “2.23 Penali” 
con quanto segue: 

“In caso di ritardo rispetto al termine contrattuale 
di consegna, verrà applicata una penalità in 
misura giornaliera pari all'1 per mille 
dell'ammontare netto contrattuale, e comunque 
complessivamente non superiore al dieci per 
cento. Nel caso la penale superasse il 10% 
EDYNA S.r.l. avrà il diritto di rifiutare la fornitura, 
senza alcun indennizzo, rimborso o risarcimento 
al Fornitore. 

La fornitura non conforme che comporti la 
sostituzione o la modifica del materiale fornito 
ritardandone o non garantendone il perfetto 
esercizio, darà luogo all’applicazione della 
condizione di penalità come prevista per ritardata 
consegna.” 

Im Hinblick auf die im Dokument "1.1.15 
ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
EDYNA DEU" festgelegten Bestimmungen wird 
der Artikel "2.23 Vertragsstrafen" wie folgt 
ergänzt: 

"Bei Verzögerungen gegenüber der vertraglichen 
Lieferfrist wird eine tägliche Vertragsstrafe in 
Höhe von 1 Promille der Nettovertragssumme, 
höchstens jedoch insgesamt 10 %, berechnet. 
Sollte die Strafe mehr als 10% betragen, hat 
EDYNA S.r.l. das Recht, die Lieferung zu 
verweigern, ohne jegliche Entschädigung, 
Rückerstattung oder Entschädigung an den 
Lieferanten. 

Jede nicht vertragsgemäße Lieferung, die den 
Austausch oder die Änderung des gelieferten 
Materials zur Folge hat, wodurch dessen 
einwandfreie Funktion verzögert oder nicht 
gewährleistet wird, führt zur Anwendung der 
Vertragsstrafenbedingung, wie sie für den Fall 
einer verspäteten Lieferung vorgesehen ist." 
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Art. 5 TER Risarcimento del Danno Art. 5 TER Haftungsbeschränkung 

In merito a quanto stabilito nel documento 
“1.1.15 CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO EDYNA ITA”, viene integrato l’art. 
“1.12 Limitazione di responsabilità” con quanto 
segue: 

 La Committente si riserva il diritto di 
richiedere il risarcimento di qualsiasi danno 
in conseguenza della violazione delle 
disposizioni contrattuali, anche ulteriore 
rispetto all’importo delle penali e della 
garanzia definitiva; 

 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero 
di violazione di norme di legge e/o 
regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni 
e/o procedure applicabili al Contratto da 
parte dell’Appaltatore e/o dei suoi 
rappresentanti, ausiliari, dipendenti, 
amministratori, subappaltatori e fornitori, 
l'ammontare del danno risarcibile non potrà 
essere superiore al 100% del valore del 
Contratto di Appalto e sarà limitato al danno 
emergente che derivi dalla prestazione 
come conseguenza diretta ed immediata, 
restando esclusa la risarcibilità del mancato 
guadagno. 

Im Hinblick auf die im Dokument "1.1.15 
ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
EDYNA DEU" festgelegten Bestimmungen 
wird der Artikel "1.12 Haftungsbeschränkung" 
wie folgt ergänzt: 

 Der Auftraggeber behält sich das Recht 
vor, Schadensersatz aufgrund eines 
Verstoßes gegen die 
Vertragsbestimmungen zu verlangen, auch 
wenn dieser über den Betrag der 
Vertragsstrafen und der endgültigen 
Garantie hinausgeht; 

 Außer in Fällen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit oder von Verstößen gegen 
Rechts- und/oder Verwaltungsvorschriften 
und/oder Vorschriften und Vorschriften 
und/oder Verfahren des Auftragnehmers 
und/oder seiner Vertreter, Hilfskräfte und 
Mitarbeiter Verwaltungsräte, 
Unterauftragnehmer und Lieferanten 
dürfen nicht mehr als 100 % des Wertes 
des Vertrags über die Auftragsvergabe 
ersetzt werden, und der Schaden, der sich 
aus der Leistung als unmittelbare und 
unmittelbare Folge ergibt, wird begrenzt; 
ohne Entschädigung für entgangene 
Gewinne. 

Contestualmente, viene pubblicato il documento “Disciplinare di gara” rettificato con le parti 

modificate evidenziate in giallo (nel Disciplinare di gara è stata integrata anche la rettifica 

pubblicata con Prot.-Nr./No. prot.: EDY00000026419 Prot.-Datum/Data prot.: 15.12.2020). 

Restano ferme e invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare 

di Gara e in tutti gli allegati. 

 

----------- 

Si provvede a pubblicare il presente avviso sui relativi siti istituzionali e sul portale Acquisti di 

Alperia. 
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